
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN  
 

Ruang lingkup pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Pertemuan 
Umum Kecamatan Teweh Baru; Pembangunan Gedung Pertemuan Umum 
Kecamatan Teweh Selatan; Pembangunan Gedung Pertemuan Umum Kecamatan 
Teweh Tengah di Kabupaten Barito Utara, dengan uraian pelaksanaan pekerjaan 
sebagai berikut: 
 
a) Persiapan 

Persiapan meliputi persiapan peralatan survei, persiapan personil, 
koordinasi / diskusi / presentasi dengan pengguna jasa dan survei orientasi 
/ pengenalan lapangan. 
 
 

b) Tahapan Survey Lapangan 
Kegiatan survey lapangan dimaksudkan untuk pengumpulan data sekunder 
dan data primer yang mencakup data existing bangunan itu sendiri baik 
secara dimensi, kuantitas, tata letak, dan lainnya  

c) Menyusun Rencana Dana Analisis 
Kegiatan ini mencakup penyusunan dan analisa struktur termasuk rencana 
keperuntukan nantinya  

d) Menyusunan Rencana Detail Rancangan Bangunan 
Pada bagian ini mencakup tahapan pekerjaan yang mencakup Perencanaan 
Teknis Pembangunan Gedung Pertemuan Umum Kecamatan Teweh Baru; 
Pembangunan Gedung Pertemuan Umum Kecamatan Teweh Selatan; 
Pembangunan Gedung Pertemuan Umum Kecamatan Teweh Tengah yang 
akan dibangun meliputi beberapa tahapan pekerjaan yang antara lain : 
Penyusunan perancangan, yang meliputi ; 
▪ Rancangan Kawasan (LayOut), termasuk Blok Plan. 
▪ Rancangan Arsitektur 
▪ Rancangan penggunaan struktur dan analisa perhitungan. 
▪ Rancangan Jaringan lingkungan (Landscaping). 
▪ Dan rancangan detail lainnya. 

 


