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PEKERJAAN : 

PERENCANAAN RENOVASI/LANJUTAN PEMBANGUNAN RPH-RUMINANSIA 

DAN PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNGNYA 

 

 

Lingkungan Dan Uraian Pekerjaan 

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan pekerjaan ini, perlu dilakukan tahap kegiatan sebagai 

berikut: 

Lingkup Layanan Konsultan: 

a. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan arahan dan kebijakan 

yang berkaitan dengan pekerjaan Perencanaan.  

b. Melakukan peliputan data dan informasi terkait dengan penggunaan bangunan dan 

kapasitasnya. 

c. Mengidentifikasi permasalahan yang ada terutama masukan-masukan dari pihak Owner 

dan User. 

d. Melakukan kajian tentang kondisi lokasi kegiatan (Analisa Kontekstual). 

e. Melakukan analisis dan kajian pada aspek makro tapak dan komposisinya pada tapak. 

f. Menetapkan konsep perancangan makro dan mikro. 

g. Menetapkan konsep detail arsitektur yang bersifat satu kesatuan. 

h. Menyiapkan gambar teknis hasil perancangan untuk aspek arsitektural, struktur, serta 

detail khusus. 

i. Membuat rencana anggaran biaya pelaksanaan konstruksi (RAB) secara detail. 

j. Menyiapkan pelaporan administrasi dan teknis. 

 

Lingkup Perencanaan. 

 

Dalam tahapan penyusunan tahapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : 

A. Tahapan Persiapan : 

Melakukan penyusunan rencana kerja dan metode pendekatan studi format-format yang 

diperlukan dalam hal pengumpulan data dan analisa. 



B. Tahapan Survey Lapangan : 

Kegiatan survey lapangan dimaksudkan untuk pengumpulan data sekunder dan data 

primer yang mencakup data existing bangunan itu sendiri baik secara dimensi,  kuantitas, 

tata letak, dan lainnya. 

C. Menyusun Rencana Dana Analisis : 

Kegiatan ini mencakup penyusunan dan analisa infrastruktur termasuk rencana tata ruang 

(Block Plan) dan keperuntukan nantinya. 

D. Menyusun Rencana Detail Rancangan Bangunan : 

Pada bagian ini mencakup tahapan pekerjaan yang mencakup perancangan detail desain 

kegiatan yang akan dibangun meliputi beberapa tahapan pekerjaan yang antara lain : 

1. Penyusunan perancangan, yang meliputi ; 

• Racangan Kawasan (LayOut), termasuk Blok Plan. 

• Rancangan Arsitektur 

• Rancangan penggunaan struktur dan analisa perhitungan. 

• Rancangan Jaringan lingkungan (Landscaping). 

• Dan rancangan detail lainnya. 

 

Lingkup perencanaan penyusunan diatas merupakan ruang lingkup pekerjaan minimum yang 

harus tertuang dalam hasil pekerjaan, pengembangan pembahasan dan kajian serta modifikasi 

pola penyusunan pelaporan dalam konteks penyempurnaan hasil pekerjaan akan didiskusikan 

secara bersama-sama pada saat pelaksanaan pekerjaan antara instansi, tim teknis dan 

Konsultan Perencana. 
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