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URAIAN SINGKAT 
 

JASA KONSULTANSI 
 

PEKERJAAN : 

PENGAWASAN TEKNIS  
REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN TIDAK BERTINGKAT 

 

 

1. LATAR 
BELAKANG 

REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN TIDAK 

BERTINGKAT merupakan salah satu program Sekretariat Daerah untuk 

menunjang  pelayanan Kepada masyarakat. Salah satu upaya yang 

dilakukan  adalah dengan melakukan REHABILITASI GEDUNG KANTOR 

DAN BANGUNAN TIDAK BERTINGKAT, yang diharapkan dapat menunjang 

kebutuhan akan fasilitas Gedung Kantor dan bangunan. Untuk mewujudkan 

hal tersebut SEKRETARIAT DAERAH memandang perlu untuk melibatkan 

peran Kontraktor pelaksana guna menghasilkan produk teknis yang sesuai 

dengan kebutuhannya dan persyaratan yang berlaku. 

2. MAKSUD DAN 
TUJUAN 

 

 

 

 

 

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Kontraktor 

Pelaksana  yang memuat masukan, azas, kriteria, keluaran dan proses yang 

harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterprestasikan ke dalam 

pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam penugasan ini diharapkan 

kontraktor pelaksana dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik 

untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai spesifikasi dan standar 

teknis yang tercantum dalam KAK ini. Tujuannya adalah sebagai penunjang 

pelayanan Kesehatan masyarakat setempat dengan dikerjakannya 

REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN TIDAK 

BERTINGKAT 

3. TARGET/ 

SASARAN 

 

Target/ sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini adalah terpenuhinya 

fasilitas sarana pelayanan pendidikan di wilayah tertentu dengan 

melaksanakan kegiatan pembangunan ruang tata usaha di wilayah tersebut 

serta diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. 

PRODUK YANG 

DIHASILKAN 
Hasil produk yang akan dihasilkan dari pengadaan jasa konsultansi adalah 

Dokumen yang akurat lengkap dan Mutakhir. 

4. WAKTU 
PELAKSANAAN 
YANG 
DIPERLUKAN 

 

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan/pengadaan jasa konsultansi 
Pengawasan Teknis REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN 
TIDAK BERTINGKAT 
  

30 (tiga puluh) hari kalender disesuaikan dengan rencana pelaksanaan 
pekerjaan yang akan konsultan rencanakan, dan tidak dibenarkan melampaui 
tahun anggaran. 

 



Lingkungan dan Uraian Pekerjaan 

 

 

Muara Teweh,     November 2023 

 

Ditetapkan :  
Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten 
Barito Utara 
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran 

 

 

              
                                      
HJ. ZAMIATHUL ROSIDAH, SH, MM 
NIP. 19680426 200604 2 008    

5. PENDEKATAN 

DAN 

METODOLOGI 

6.  

Pendekatan/penghampiran masalah terkait dengan kebutuhan jasa 
konsultansi dan metodologi untuk menyelesaikan masalah terkait dengan 
pekerjaan Jasa Konsultansi 

Mengadakan koordinasi dengan PA/KPA/PPTK dan Tim Teknis yang telah 
ditunjuk oleh PA/KPA sehingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan 
budaya dan ketentuan teknis pembangunan gedung Negara. 

 

 

7. SPESIFIKASI 

TEKNIS 

 

Spesifikasi teknis yang diperlukan, meliputi: 

▪ Formulasi yang akan dipergunakan dalam menyusun analisa dan 
perhitungan lainnya  

Ketentuan tentang survei dan pengukuran serta investigasi 

  

  

  

  

Ruang lingkup pekerjaan/kegiatan jasa konsultansi Pengawasan : 

Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten 
Barito Utara Tahun Anggaran 2023 

- Rencana Kerja dan syarat-syaratnya 
- Laporan Bulanan 
- Laporan Akhir 

8. PENUTUP 

 

▪ Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, maka Konsultan 

Pengawas hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima 

dan mencari bahan masukan lainnya yang dibutuhkan. Berdasarkan 

bahan-bahan tersebut konsultan agar segera menyusun program kerja 

untuk dibahas dengan Pemberi Tugas. 

 


